



Project PARS

PROG

Aanleiding

Er bestaat altijd wel de behoefte om music-tracks te delen. Als groepen zie je dat het saamhorigheid ten goede komt om gezamenlijk dingen te delen indien het door de hele groep wordt ervaren als waardevol.

Tijd en deadline

Voor deze opdracht hebben jullie 7 weken de tijd en het is gebaseerd op 4 lesuren per week. Een Scrum team bestaat uit 9 devs incl. SM.

Week 49 (07-12) - Briefing en Sprint 0
Week 50 (14-12) - Sprint 1
Week 51 (21-12) - Sprint 1 demo
Week 02 (11-01) - Sprint 2
Week 03 (18-01) - Sprint 2 demo
Week 04 (25-01) - Sprint 3
Week 05 (01-02) - Sprint 3 Hardening en final demo

Inleverwijze

Ingepakt opleveren van het gehele project, documentatie aanleveren in .docx en .pdf formaat.

Het eindresultaat wordt door mij als meta scrummaster beoordeeld.

Doel van de opdracht

Voor de groep jongeren en jong-volwassenen(14-25) is het de bedoeling dat er een app wordt ontwikkeld die de gebruikers in staat stelt om een gezamenlijke playlist te genereren. Door te stemmen op de tracks wordt een playlist opgebouwd die uiteindelijk door alle groepsleden als waardevol wordt aangemerkt.

Betrokken personen

Jim Dunk, Meta Scrummaster:
j.dunk@rocmn.nl

Producten

Documentatie:

- FO en TO
- Gegeneerde broncode documentatie

Applicatie:

- Volledig werkende mobiele applicatie volgens FO en TO.

Beoordeling

- 3 pt, is alle documentatie aanwezig en werkt het systeem zoals in de documentatie is opgenomen.
- 2 pt, is er volgens het Agile principe te werk gegaan.
- 5 pt, volledig foutloos werkende app die de aan het doel voldoet.